
「地区別発注見通し」記入様式

分類項目

県名 発注機関名
担当部署
（課）名

業務名称
対象地区

（自）
対象地区

（至）
入札契約

方式
業務区分

入札予定
時期

履行
期間

業務概要 概算規模

静岡県 下田市 建設課
令和６年度
伊豆縦貫道インター周辺地
形測量業務委託

下田市 下田市 制限付き一般競争入札 測量業務 第１四半期 約３ヶ月
基準点測量、現地測量、縦断測

量、横断測量

静岡県 下田市 建設課
令和６年度
箕作広場実施設計業務委託

下田市 下田市 制限付き一般競争入札 土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 第１四半期 約７ヶ月
実施設計（広場1.6ha）
実施設計（調整池）

静岡県 下田市 建設課
令和６年度
橋梁定期点検業務

下田市 下田市 制限付き一般競争入札 土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 第２四半期 約７ヶ月 橋梁点検　Ｎ＝54橋

静岡県 下田市 建設課
令和６年度
トンネル定期点検業務

下田市 下田市 制限付き一般競争入札 土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 第２四半期 約５ヶ月 トンネル点検　Ｎ＝３隧道

静岡県 下田市 建設課
令和６年度
市道鵜島大浦線法面測量設
計業務

下田市 下田市 制限付き一般競争入札 土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 第２四半期 約４ヶ月
測量業務（4級基準点測量N=2点、

縦･横断測量L=0.04Km）、
設計業務　一式

静岡県 下田市 建設課
令和６年度
鍋田隧道測量設計業務

下田市 下田市 制限付き一般競争入札 土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 第２四半期 約５ヶ月 測量業務一式　設計業務　一式

静岡県 下田市 建設課
令和６年度
中村橋測量設計業務

下田市 下田市 制限付き一般競争入札 土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 第２四半期 約５ヶ月 測量業務一式　設計業務　一式

静岡県 下田市 建設課
令和６年度
土砂災害・洪水ハザードマッ
プ作製業務

下田市 下田市 制限付き一般競争入札 土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 第２四半期 約７ヶ月
土砂災害・洪水ハザードマップ作製

業務　一式

静岡県 下田市 建設課
令和６年度
河内諏訪NO2急傾斜地崩壊
対策事業測量業務

下田市 下田市 制限付き一般競争入札 測量業務 第２四半期 約３ヶ月 測量業務　一式

静岡県 下田市 建設課
令和６年度
上田平急傾斜地崩壊対策事
業測量業務

下田市 下田市 制限付き一般競争入札 測量業務 第２四半期 約３ヶ月 測量業務　一式

静岡県 下田市 建設課
令和６年度
地籍調査業務

下田市 下田市 制限付き一般競争入札 測量業務 第１四半期 約９ヶ月 地籍調査業務　一式

静岡県 下田市 産業振興課
令和６年度
田牛漁港海岸保全施設設計
業務

下田市 下田市 制限付き一般競争入札 土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 第１四半期 約９ヶ月
水門電気・機械設備設計業務　一

式

静岡県 下田市 産業振興課
令和６年度
田牛漁港海岸保全施設設計
業務（その２）

下田市 下田市 制限付き一般競争入札 土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 第１四半期 約９ヶ月
陸閘電気・機械設備設計業務　一

式

静岡県 下田市 上下水道課
令和６年度
武ガ浜地区管路耐震診断業
務

下田市 下田市 制限付き一般競争入札 その他 第２四半期 約４ヶ月
下水道管路耐震診断　φ250

L=334m

静岡県 下田市 上下水道課
令和６年度
内水氾濫想定区域図作成業
務

下田市 下田市 制限付き一般競争入札 土木ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 第１四半期 約８ヶ月 内水氾濫想定区域図作成　一式

静岡県 下田市 上下水道課
令和６年度
下水道管路調査点検業務

下田市 下田市 制限付き一般競争入札 その他 第２四半期 約４ヶ月
下水道管路調査点検　マンホール

N=50箇所   管路　L=1,400m
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公表項目



「地区別発注見通し」記入様式

分類項目

県名 発注機関名
担当部署
（課）名

業務名称
対象地区

（自）
対象地区

（至）
入札契約

方式
業務区分

入札予定
時期

履行
期間

業務概要 概算規模

【 業務 】

公表項目

静岡県 下田市 上下水道課

令和６年度
下田浄化センターNo.3汚泥
脱水機設備改築工事実施設
計業務

下田市 下田市 制限付き一般競争入札 その他 第２四半期 約６ヶ月
下田浄化センターNo.3汚泥脱水機

設備改築工事実施設計　一式

静岡県 下田市 上下水道課
令和６年度
下田浄化センター水処理棟
耐震診断業務

下田市 下田市 制限付き一般競争入札 その他 第２四半期 約６ヶ月
下田浄化センター水処理棟耐震診

断　一式

静岡県 下田市 上下水道課

令和６年度
武ガ浜ポンプ場電気設備
（自家発電設備）更新工事実
施設計業務

下田市 下田市 制限付き一般競争入札 その他 第２四半期 約６ヶ月
武ガ浜ポンプ場電気設備（自家発
電設備）更新工事実施設計　一式


